



## Expediente

### Compras Menores | Presentación de ofertas

**ANAMAR-DAF-CM-2021-0009** (Adjudicada)

Total estimado 323,349.62 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios  
Unidad de requisición Div. Embarcacion y Equipos

Adquisición Servicio Mantenimiento, Calibración y Licencia Equipo MultiHaz.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 2/7/2021 09:00 - Fecha de publicación 30/6/2021 09:00

Apertura 2/7/2021 11:00

PROVEEDORES



## LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	02/07/2021	05/07/2021

## LISTA DE OFERTAS (1)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 <b>Adquisición Servicio Mantenimiento, Calibración y Licencia Equipo MultiHaz._EXT</b>	Simrad Spain SL	Oferta calificada	1/7/2021 00:00	251,056 Pesos Dominicanos

## EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

## INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Crear

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
<b>DO1.AWD.1019720</b>	2/7/2021 12:26	2/7/2021 12:43/2/7/2021 12:44	Adjudicación confirmada con informe final enviado	251,056 Pesos Dominicanos

## EVALUACIÓN

Opciones

## CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
<b>DO1.PCCNTR.1159916</b>	Simrad Spain SL	2/7/2021 12:44		Activo	251,056 Pesos Dominicanos

### OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

### MENSAJES

Crear

Sin mensajes

### TAREAS

Crear

Sin tareas

### MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

### PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 29/6/2021 11:39 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

### Aprobar consulta

#### Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

### Aprobar rectificación de consulta

#### Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

### Aprobar adjudicación de la consulta

#### Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

### Aprobar el contrato de la consulta

#### Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

### Aprobar modificación de contrato

#### Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

## EVENTOS DEL PROCESO

### El procedimiento

**DO1.BDOS.1082119 se ha creado correctamente.**

[Marcelle Munne](#)

29/6/2021 11:39

### El procedimiento

**DO1.BDOS.1082119 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**

[Marcelle Munne](#)

29/6/2021 11:43

**El procedimiento DO1.REQ.1079818 se ha creado correctamente.**

[Marcelle Munne](#)

29/6/2021 11:43

**El procedimiento DO1.REQ.1079818 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**

[Marcelle Munne](#)

29/6/2021 11:59

### El procedimiento

**DO1.BDOS.1082119 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**

[Marcelle Munne](#)

29/6/2021 11:59

[Ver más »](#)

## CONSTANCIAS DEL PROCESO

Notificación de selección de proveedor(es) - Envío **ANAMAR-2021-00037**

[Marcelle Munne](#) - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

[ver Constancia del DGCP ANAMAR-2021-00037](#)

2/7/2021 12:50

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1019720**

[Marcelle Munne](#) - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1019720](#)

2/7/2021 12:44

Informe final - Envío **ANAMAR-DAF-CM-2021-0009**

[Marcelle Munne](#) - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

[ver Constancia del DGCP ANAMAR-DAF-CM-2021-0009](#)

2/7/2021 12:44

Mensaje - Envío **DO1.AWD.1019720**

[Marcelle Munne](#) - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1019720](#)

2/7/2021 12:44

Lista de proveedores - Publicación **ANAMAR-DAF-CM-2021-0009**

[Marcelle Munne](#) - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

[ver Constancia del DGCP ANAMAR-DAF-CM-2021-0009](#)

2/7/2021 11:12

[Ver más »](#)

